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Resum 
En aquest volum es presenten els annexes 6é 7é i 8é del present projecte. 
L’annex F conté l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
L’annex G conté el plec de condicions tècniques i administratives del projecte. 
L’annex H és el pressupost detallat del projecte. 
El darrer annex és el que correspon als plànols del projecte, que per una millor consulta, 
estan en carpetes a part d’aquest volum. 
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ANNEX F: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
F.1  Introducció 
La finalitat de l’estudi de seguretat i salut en les obres de construcció és establir, durant 
l’execució del projecte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment que 
es realitzin en el temps de garantia, i definir els locals preceptius d’higiene dels treballadors.  
Serveix per a donar les directrius bàsiques a l’empresa o empreses contractistes per a dur a 
terme la seva obligació de redacció d’un Pla de Seguretat, o de diversos plans si existeixen 
diferents empreses, en el que s’analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi, en funció del seu 
propi sistema d’execució, les previsions contingudes en aquest estudi. Per aquest motiu, els 
errors o omissions que poguessin existir al mateix no podran ser presos pel contractista al 
seu favor. 
Tot es realitzarà en estricte compliment del Reial Decret 1.627/1997 per el que s’obliga a 
incloure un Estudi de Seguretat i Salut als projectes de construcció, d’aplicació en aquest 
cas. 
D’acord amb aquest decret, el pla serà sotmès per a la seva aprovació expressa abans de 
l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, mantenint 
després de la seva aprovació una copia a la seva disposició. Es farà lliurament d’una altre 
copia al Comitè de Seguretat i Salut Laboral o en el seu defecte, als representants dels 
treballadors. El pla de seguretat i salut estarà a la obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. Serà document d’obligada presentació davant l’autoritat laboral encarregada de 
concedir l’obertura del centre de treball i estarà també a disposició permanent de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social. 
Els plans que no siguin presentats abans del començament de la obra per no haver-se 
designat en aquest moment els corresponents contractistes, no queden exclosos dels tràmits 
d’aprovació que tindran lloc quan existeixin aquests contractes. 
L’objectiu principal d’aquest estudi es preservar la integritat dels treballadors i totes les 
persones del contorn, i organitzar el treball de forma que el risc sigui mínim. 
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F.2  Deures, obligacions i compromisos de 
l’empresari i del treballador 
Segons els articles 14 i 17, del Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
s’estableixen els següents punts: 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el 
treball. Aquest dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels 
treballadors en front als riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, de la mateixa 
manera, un deure de les Administracions Públiques respecte del personal que es troba al 
seu servei. Els drets d’informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, 
paralització de l’activitat en cas de risc greu o imminent i vigilància del seu estat de salut, en 
els termes previstos en la present Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció 
eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
2. Referent al compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i 
salut dels treballadors que estiguin al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el 
treball. 
A tal efecte, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels 
riscos laborals mitjançant l’adopció de les mesures que siguin necessàries per la protecció 
de la seguretat i salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles 
corresponents a avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels 
treballadors, actuació en cas d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i 
mitjançant la constitució d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts 
en el Capítol IV de l’esmentada Llei. 
L’empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells 
de protecció existents i disposarà les eines necessàries per l’adaptació de les mesures de 
prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar 
les circumstàncies que incideixin en la realització de la feina. 
3. L’empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa referent a la 
prevenció de riscos laborals. 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions en 
matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l’empresa i el recurs al concert 
amb entitats especialitzades pel desenvolupament d’activitats de prevenció, complementaran 
les accions de l’empresari, sense que aquest fet l’eximeixi del compliment del seu deure en 
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la matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercitar, en el seu cas, contra qualsevol 
altra persona. 
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure 
de cap manera sobre els treballadors. 
6. L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball 
siguin adequats per la feina que s’haurà de realitzar i estiguin convenientment adaptats per a 
tal feina, de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors quan els utilitzin. 
Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per la seguretat i la 
salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries per què la utilització de 
l’equip de treball quedi reservada als encarregats de la mateixa, i els treballs de reparació, 
transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament 
capacitats per aquestes feines. 
7. L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 
adequats per al desenvolupament de les seves funcions i vetllar per l’ús efectius d’aquests 
equips quan, per la naturalesa de les feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de 
protecció individual s’hauran d’utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-
se suficientment a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, 
mètodes o procediments d’organització del treball. 
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F.3  Principis bàsics de l’acció preventiva 
D’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s’estableix que: 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el 
capítol anterior, seguint els següents principis generals: 
· Evitar els riscos 
· Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
· Combatre els riscos en el seu origen 
· Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de 
treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, posant 
èmfasi, en particular, a intentar atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els 
efectes d’aquest en la salut 
· Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
· Substituir tot allò perillós per allò que impliqui poc o cap perill. 
· Planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integri el ella la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 
· Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual 
· Donar les degudes instruccions als treballadors 
2. L’empresari tindrà en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encarregar-los les feines. 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de 
risc greu i específic. 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives; aquestes 
només es podran adoptar quan la magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior a 
la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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5. Podran concertar operacions d’assegurament que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa envers dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms envers ells mateixos i les societats cooperatives envers els seus socis la 
activitat de la qual consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
F.3.1  Avaluació dels riscos 
1. L’acció preventiva en l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una avaluació 
inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter 
general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació a aquells treballadors que 
estiguin exposats a riscos especials. 
S’haurà de fer la mateixa avaluació a l’hora d’elegir els equips de treball, les substàncies o 
preparats químics i el condicionament dels llocs de treball. L’avaluació inicial tindrà en 
compte aquelles altres actuacions que s’hagin de desenvolupar conforme amb el que es 
disposa en la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d’especial perill. 
L’avaluació s’actualitzarà quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà a 
consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s’hagin 
produït. Quan el resultat de l’avaluació ho fes necessari, l’empresari realitzarà controls 
periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors en la prestació dels seus 
serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses. 
2. Si els resultats de l’avaluació prevista en l’apartat anterior ho fessin necessari, l’empresari 
realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les relacionades amb els mètodes de 
treball i de producció, que garanteixin un major nivell de protecció de la seguretat i la salut 
dels treballadors. Aquestes actuacions s’hauran d’integrar en el conjunt de les activitats de 
l’empresa i en tots els seus nivells jeràrquics. Les activitats de prevenció s’hauran de 
modificar quan s’apreciï per part de l’empresari, com a conseqüència dels controls periòdics 
previstos en l’apartat anterior, la seva inadequació respecte els fins de protecció requerits. 
3. Quan s’hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la 
vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguin indicis de que les mesures de 
prevenció resulten insuficients, l’empresari portarà a terme una investigació al respecte, per 
així poder detectar les causes d’aquests fets. 
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F.4  Principis generals aplicables durant l’execució 
de l’obra 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra 
Instal·lació d’una indústria de ferreria de ferro i d’acer inoxidable  Pàg. 13 
 
F.5  Dades de l’obra 
F.5.1  Ubicació 
Les obres estaran ubicades en un solar urbà ubicat al Polígon Industrial Son Colom de 
Felanitx. Al solar nombre 50 del carrer del Quetgle. 
El terrenys son propietat del promotor de l’obra, Can Seguí SL, amb domicili social al carrer 
Rocabertí nombre 72 de Felanitx. 
El centre assistencial més proper és el punt d’atenció continuada de Felanitx, ubicat al 
Passeig Ramon Llull, 15. 
I l’Hospital més proper està a la localitat veïna de Manacor, ubicat al carrer del Hospital S/N. 
 
F.5.2  Característiques de l’edificació 
L’edifici serà una nau aïllada, de forma rectangular amb coberta de dues aigües simètriques. 
Te una superfície total construïda de 1145 m2 repartits en tres plantes, sobre una ocupació 
de 561,6 m2. 
L’estructura de l’edifici serà metàl·lica, formada per una successió de pòrtics de perfils d’acer 
laminat, enllaçats per les corretges. El sostre intermedi estarà format per plaques tipus TT de 
formigó prefabricat. El tancaments laterals, seran de blocs prefabricats de formigó. Les 
cobertes de tancament superior estaran formades per pannells sandvitx de xapa 
galvanitzada i espuma rígida.   
La nau està aïllada respecte a les mitjanes del solar. La part no edificada del solar estarà 
completament pavimentada i cercada. 
Els pilars dels pòrtics estan formats per perfils laminats tipus HEB amb la base encastada. I 
les bigues de la coberta de perfils laminats tipus IPE amb carteles en els nusos. La secció 
dels pilars és major en el tram de la planta baixa i menor en la planta pis, ja que la carrega és 
molt inferior. 
La secció tipus del pòrtic intermedi esta formada per pilars HEB 400 a la planta baixa, Pilars 
HEB 160 en la planta pis, i bigues IPE 330. 
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Els pòrtics extrems son diferents degut a la disposició en les obertures de les façanes. 
Mentre el davanter té 4 pilars HEB 280, el posterior el formen 5 pilars de la mateixa secció. 
Les bigues son perfils IPE 200. 
Lateralment, entre la planta baixa i el primer pis, un perfil IPN 400 sobre els pilars de la planta 
baixa, suporta el sostre del taller. I a la part d’oficines, dos perfils IPN 260, a cada pis, 
suporten els sostres de les oficines. 
La separació entre pòrtics, a la zona de taller és de 5 m, a la zona d’oficines, l’espaiat entre 
els pòrtics és lleugerament menor. En concret de 4,46 m. 
La coberta de l’edifici és una coberta lleugera, formada per pannells sandvitx. Està constituïts 
per dues cares d’acer galvanitzat i lacat, l’exterior de 0,6 mm i la interior de 0,5 mm i un 
aïllament intermedi de 80 mm  de llana de roca. 
Els pannells estan ancorats a les corretges per mitja de cargols especials. I estan preparats 
per solapar-se de manera que la junta queda impermeabilitzada. 
 
F.5.3  Característiques del solar 
Es tracta d’una parcel·la urbana d’us industrial de 1125 m2 de superfície. Te forma 
trapezoïdal amb una amplada de 20,87 m i una llargada que va dels 51,75 als 56,73 m. 
Llinda amb carrer per un costat, amb una llargada de façana de 21,58 m. 
La parcel·la té una diferencia màxima de cota de 80 cm. La part més baixa és al costat del 
carrer i la cota augmenta progressivament fins al fons de la parcel·la.  
El carrer disposa de calçada pavimentada, voravia enrajolada, enreixats de recollida de 
aigües pluvials i enllumenament públic. 
El solar disposa de escomesa soterrada de corrent elèctric, aigua potable, telefonia, aigües 
residuals i aigües pluvials. 
 
F.5.4  Danys a tercers 
Deguts a la localització de l’obra en un polígon industrial de recent urbanització, la densitat 
de trànsits, tant de persones com de vehicles és molt baixa en les proximitats de l’obra. 
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Els únics riscos de danys a tercers deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i 
transport de materials. 
 
F.5.5  Pressupost i termini d’execució 
El pressupost d’execució material dels treballs i equips en matèria de seguretat i salut és de 
5720 €. 
El termini d’execució previst per l’obra objecte d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut és 
d’un any, a contar a partir de l’acta de replanteig. 
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F.6  Procediments i mitjans en l’execució de l’obra 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
• Maquinària d’excavació 
• Maquinària de moviment de terres 
• Maquinària de compactació 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 
Sub-base i base, ferms i paviments 
• Maquinària d’estesa i compactació 





• Eines manuals 
Estructures 
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• Acers i armadures 
• Maquines de soldar 
• Plataformes elevadores 
• Grues 
• Bombes 
• Eines manuals 
Cobertes, tancaments i ram de paleta 
• Bastides 
• Prefabricats 
• Fusteria i divisions practicables 
• Parets i envans 
• Impermeabilitzacions i aïllaments 
• Pintats i envernissats i revestiments 
• Grues 
• Camions 
• Eines manuals 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
• Formigoneres 




• Eines manuals 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 





• Eines manuals 
Acabaments, barreres, senyalització 
• Formigoneres 




• Eines manuals 
Instal·lació d’una indústria de ferreria de ferro i d’acer inoxidable  Pàg. 19 
 
F.7  Identificació i relació dels riscs professionals 
de les diferents unitats d’obra que poden ser 
evitats 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
• Caigudes per talussos 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
Sub-base i base, ferms i paviments 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Eccemes i cremades per utilització de productes bitumionosos 
• Esquitxades de formigó 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
Demolicions i enderrocs 
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• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
Estructures 
• Caigudes d’altura des dels forjats, excavacions, etc. 
• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament de tubs 
aplegats 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
• Caigudes i/o trabucs de forjats i bastides 
• Esquitxades de formigó 
• Causticacions 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
Cobertes, tancaments i ram de paleta 
• Col·lisió de màquines 
• Bolcades de màquines 
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• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
• Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, forjats, etc.) 
• Caiguda de materials, rebots 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Esquitxades de formigó 
• Causticacions 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament 
de tubs aplegats 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Esquitxades de formigó 
• Causticacions 
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• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
Acabaments, barreres, senyalització 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
Maquinària de moviment de terres 
• Bolcades 
• Caiguda d’objectes sobre l’operari 
• Incendis 
Maquinària d’estesa de paviment asfàltic 




• Eccemes, causticacions i dermatosis 
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• Esquitxades als ulls 
Camió de trabuc 
• Incendis 





Maquinària de compactació 
• Bolcades 
• Caiguda per cantells de talussos 
• Col·lisions 
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F.8  Identificació i relació dels riscs professionals 
de les diferents unitats d’obra que no poden ser 
eliminats 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Sub-base i base, ferms i paviments 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Demolicions i enderrocs 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 




• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Cobertes, tancaments i ram de paleta 
• Picades i talls 
• Cops i atrapaments 
• Caigudes de personal a diferent nivell 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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Acabaments, barreres, senyalització 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
Instal·lació d’una indústria de ferreria de ferro i d’acer inoxidable  Pàg. 27 
 
F.9  Eliminació i prevenció de riscs professionals 
Totes les peces de protecció personal o col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, 
rebutjant-se al seu termini. 
Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o 
data de lliurament. 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 
concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 
F.9.1  Proteccions Personals 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat. 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a 
les seves respectives prestacions. 
Casc: D’ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
Ulleres: S’hauran d’utilitzar en totes les operacions en que puguin esllavissar-se partícules 
agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 
Màscara antipols: En els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals 
el nivell de pols sigui apreciable. 
Pantalles contra projecció de partícules: En esmolat o tall de material metàl·lic. 
Cinturons de seguretat: Si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no existís 
cap altre tipus de protecció. 
Davantal de cuir: En els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 
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Granota: Es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 
Vestit d’aigua: Molt especialment en aquells treballs que no es puguin suspendre en 
condicions meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 
Botes d’aigua: En les mateixes circumstàncies que els vestits d’aigua, i quan s’hagi de 
treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 
Botes de seguretat: Per a tot el personal que manipuli càrregues. 
Botes aïllants: Pel personal que treballa prop de conduccions elèctriques. 
D’acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s’utilitzarà, a més a 
més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics. 
 
F.9.2  Proteccions Col·lectives 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors. 
Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de la maquinària. 
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
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Utilització de paviments antilliscament. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda i de xarxes en forats 
horitzontals. 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
Xarxes de seguretat horitzontal sota-forjats. 
Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota dites 
línies. 
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques i les de l’aigua. 
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 
senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran 
d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. Igualment 
haurà de consultar-se l’Annex Geotècnic del Projecte, per si fos necessari fer instal·lacions 
de bombament. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a 
màxim. 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 
presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida. 
Si la línia té més de 50 KV l’aproximació màxima serà de 4 metres. 
S’hauran d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 
seva correcció si procedís. 
 
Tanques de limitació i protecció: Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó 
rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, 
verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 
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L’estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o 
massissos, la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 
Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil 
metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol 
del plafó. 
Senyals de Seguretat 
Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 
162, del 8 de juliol). 
Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 
Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 
senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 
Interruptors i relès diferencials 
La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i 
per a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecte màxima de 25 Volts. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any. 
Posta a terra 
Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 
Pòrtics limitadors de gàlib 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
Topalls de desplaçament de vehicles 
Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 
clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 
Xarxes 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb 
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garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes 
Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
Baranes 
Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell 
superior o lateral. 
L’altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana i 
sòcol estarà protegit per una bancada longitudinal. 
L’execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o 
punxents, que puguin causar ferides. 
El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 
Extintors 
Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada sis 
mesos com a màxim. 
Mitjans auxiliars de topografia 
Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 
d’electrocució. 
F.9.3  Prevenció específica 
Cops i atrapaments per demolicions 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de 
cuir de mitja canya. S’utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
S’utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d’evitar equilibris 
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les 
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l’accés a la zona si fos necessari. 
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Atropellaments per màquines o vehicles 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i 
evitar riscs. 
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments 
i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
Tota la maquinària de l’obra estarà dotada de avisador acústic de marxa enrera. 
Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 
vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 
Facultativa de l'Obra u organismes autònoms pertinents. 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 
Pols per circulació, vent, etc. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
Atrapaments 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
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Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, encofrats, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, 
guants i calçat de seguretat. 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 
Caigudes a diferent nivell 
S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l’accés a plataformes d’encofrats, 
murs, interiors d’excavacions, etc. 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
Abans de col·locar els elements que componen la coberta del taller es col·locaran xarxes de 
protecció horitzontals. 
Caigudes a mateix nivell 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos 
a cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
Caigudes d'objectes 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell 
de terra. 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o quedar-se sota càrregues suspeses. 
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 
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Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta.  
Electrocucions 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 
presa de terra. 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
Eccemes, causticacions 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de soleres, fossats, 
gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
Projecció de partícules 
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
- En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
- Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
Cremades 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï 
la calor que els arribi als peus. 
Incendis-Explosions 
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Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
Vibracions, lumbàlgies 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
Punxades i talls 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
Sorolls 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
Ensorraments d'excavacions 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 
d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i 
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. 
Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 
operaris utilitzaran caretes. 
Radiacions 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 
És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com casc i guants, 
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de 
línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el 
contacte. 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 
F.9.4  Formació 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de la obligatorietat que tenen 
de complir-les. 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament 
l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i 
per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes 
necessàries per garantir el citat fi. 
 
F.9.5  Serveis sanitaris i primers auxilis 
Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
Farmaciola 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
Assistència a accidentats 
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S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 
traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 
transport dels accidentats als centres d'assistència. 
 
F.9.6  Serveis comuns 
Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran lavabo i miralls. 
 
F.9.7  Prevenció de riscs de danys a tercers 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col·locaran 
cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a d’interior de l’obra com en relació amb 
els vials exteriors. 
Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
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F.9.8  Senyalització d’obra 
Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal 
d’evitar accidents de curiosos. 
La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a 
variacions al llarg de l’obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. 
Hauran, en tot cas, d’ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d’obres. 
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F.10  Serveis de prevenció 
F.10.1  Servei tècnic de Seguretat i Salut 
L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria 
de seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se 
durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a 
adoptar. 
F.10.2  Servei Mèdic 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.  
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F.11  Pla de seguretat i salut en el treball 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
Direcció Facultativa assumirà les seves funcions. 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i  
subcontractista hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'anex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractista i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractista (art. 11è). 
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F.12  Agents en matèria de seguretat i salut 
F.12.1  Coordinador en matèria de seguretat i salut 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 
autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra. 
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 
l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de 
l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de 
forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la 
coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació 
correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les 
persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 
matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 
 
F.12.2  Vigilants de seguretat i comitè de seguretat i salut en 
el treball 
L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un 
Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot 
cas, serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà 
al seu càrrec les següents missions: 
Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball. 
Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions 
de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al 
seu judici, puguin adoptar-se. 
Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, 
etc., i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels 
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treballadors, amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de 
prevenció. 
Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. 
Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin 
la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir. 
Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment 
desenvolupi en l'Empresa. 
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ANNEX G: PLEC DE CONDICIONS 
A l’annex 1 dels aspectes generals del Código Técnico de la Edificación es determinen els 
contingut del plec de condicions. 
Que en el cas de tractar-se d’un projecte d’execució, ha de contenir un plec de clàusules 
administratives i un plec de condicions tècniques particulars. 




I el plec de condicions tècniques particulars ha de contenir: 
Prescripcions sobre els materials 
Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra 
Prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat 
Aquest plec de condicions s’ajusta a dits requeriments, definint clarament les obligacions de 
les parts implicades en el projecte i recollint les condicions tècniques i administratives en les 
que aquest es realitzarà. 
La redacció d’aquest annex s’ha fet s’ha fet, en part, a partir del generador de preus de la 
construcció de CYPE Ingenieros, versió 2007.1.i after hours. 
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G.1  Plec de clàusules administratives 
G.1.1  Disposicions generals 
G.1.1.1 Objecte del Plec de Condicions 
La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents 
que intervenen en les obres definides en el present projecte i servir de base per a la 
realització del contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista. 
 
G.1.1.2 Contracte d'obra 
Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als 
documents del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació 
necessària per a la realització del contracte d'obra. 
 
G.1.1.3 Documentació del contracte d'obra 
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació 
atenent al valor de les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, 
omissions o contradiccions: 
- Les condicions fixades en el contracte d'obra 
- El present Plec de Condicions 
- La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, 
annexos, amidaments i pressupostos 
En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes 
sobre les mesures a escala preses dels plànols. 
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G.1.1.4 Projecte Arquitectònic 
El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les 
exigències tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la 
Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es justificarà tècnicament les solucions proposades 
d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 
tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells 
la necessària coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els 
honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats. 
Els documents complementaris al Projecte seran: 
- Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la 
direcció d'Obra com a interpretació, complement o precisió. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control. 
- L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres. 
- El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista. 
- Llicències i altres autoritzacions administratives. 
 
G.1.1.5 Reglamentació urbanística 
L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes 
competents, especialment les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació 
del solar, així com a totes les condicions de reforma del projecte que pugui exigir 
l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent. 
 
G.1.1.6 Formalització del Contracte d'Obra 
Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se 
a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 
El cos d'aquests documents contindrà: 
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- La comunicació de l'adjudicació. 
- La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 
- La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga al 
compliment estricte del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, 
juntament amb la Memòria i els seus Annexos, l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i 
tots els documents que han de servir de base per a la realització de les obres definides en el 
present Projecte. 
El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva 
conformitat amb la signatura al peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i 
Pressupost General. 
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que 
es consigni el Contractista. 
 
G.1.1.7 Jurisdicció competent 
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues 
queden obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte 
a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la legislació vigent, renunciant al 
dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l'obra. 
 
G.1.1.8 Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que componen el Projecte. 
En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra 
amb deficiències o malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la 
Direcció facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les seves visites d'obra, ni 
que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
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G.1.1.9 Accidents de treball 
És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent 
que, tant directa com indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en 
el treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis. 
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el 
control i el seguiment, durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel 
contractista. 
 
G.1.1.10 Danys i perjudicis a tercers 
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència, 
sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o 
contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui 
correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-
se o causar-se en les operacions de l'execució de les obres. 
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin 
ocasionar enfront de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus 
voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o negligència del personal al seu càrrec, 
així com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra. 
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa 
d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la 
construcció", subscrita per una companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la 
cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o 
Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de 
l'obra. 
 
G.1.1.11 Anuncis i cartells 
Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves 
tanques més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per 
la policia local. 
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G.1.1.12 Còpia de documents 
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del 
Projecte. 
 
G.1.1.13 Subministrament de materials 
S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en 
el termini de terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes 
en els subministraments. 
 
G.1.1.14 Troballes 
El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals 
utilitzables que és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o 
edificacions. El Contractista haurà d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li 
indiquin per part del Director d'Obra. 
El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests 
treballs ocasionin, sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció 
facultativa. 
 
G.1.1.15 Causes de rescissió del contracte d'obra 
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 
- La mort o incapacitació del Contractista. 
- La fallida del Contractista. 
- Les alteracions del contracte per les següents causes: 
a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del 
mateix segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació 
del Pressupost d'Execució Material, com a conseqüència d'aquestes modificacions, 
representi una desviació major del 20%. 
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b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en 
menys del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte 
reformat. 
- La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any 
i, en tot cas, sempre que per causes alienes al Contractista no es doni començament a l'obra 
adjudicada dintre del termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la 
devolució de la fiança serà automàtica. 
- Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte. 
- L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb 
perjudici dels interessos de les obres. 
- El venciment del termini d'execució de l'obra. 
- L'abandó de l'obra sense causes justificades. 
- La mala fe en l'execució de l'obra. 
 
G.1.1.16 Omissions: Bona fe 
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i 
la documentació complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del 
Contractista mitjançant l'execució d'una obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues 
parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració sense cap tipus de perjudici. Per 
aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest 
Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes 
per la BONA FE de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una 
adequada QUALITAT FINAL de l'obra. 
 
G.1.1.17 Accessos i tancaments 
El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el 
seu manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir a el Director d'Execució de l'Obra 
la seva modificació o millora. 
 
Pàg. 50  Annex G: Plec de condicions  
 
G.1.1.18 Replanteig 
El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta econòmica. 
Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una 
vegada aquest hagi donat la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra 
acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, que haurà de ser aprovat pel director 
d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió d'aquest tràmit. 
 
G.1.1.19 Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 
El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu 
contracte, desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials 
assenyalats es realitzin els treballs, de manera que l'execució total es porti a terme dins el 
termini establert en el contracte. 
Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de 
forma fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació. 
 
G.1.1.20 Ordre dels treballs 
La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en 
aquells casos que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva 
variació per part de la Direcció facultativa . 
 
G.1.1.21 Facilitats per a altres contractistes 
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o 
altres Contractistes que intervinguin en l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques hi hagi per la utilització dels mitjans auxiliars o els 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 
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G.1.1.22 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no 
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en 
tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el 
que la direcció d'Execució de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, 
enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que es convingui. 
 
G.1.1.23 Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte 
El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons 
les seves respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin 
per a la correcta interpretació i execució de l'obra projectada. 
Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran 
necessàriament per escrit al Contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar els 
originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, com del 
Director d'Obra. 
 
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions 
preses per la Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui 
l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités 
 
G.1.1.24 Pròrroga per causa de força major 
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no 
pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ 
informe favorable del Director d'Obra. Per a això, el Contractista exposarà, un escrit dirigit al 
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Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta 
causa sol·licita. 
 
G.1.1.25 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa , a excepció del 
cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li hagués proporcionat. 
 
G.1.1.26 Treballs defectuosos 
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el 
projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable 
de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la 
seva dolenta execució, no sent un eximent el que la Direcció facultativa ho hagi examinat o 
reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra 
adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els 
aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de 
l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés 
justa la decisió i es negués a la substitució, enderrocament i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui intervindrà per a resoldre-la. 
 
G.1.1.27 Vicis ocults 
El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant 
l'execució de les obres i el període de garantia, fins als terminis prescrits després de 
l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres responsabilitats legals o de 
qualsevol índole que puguin derivar-se. 
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Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar 
abans de la recepció definitiva els assajos, destructius o no, que consideri necessaris per a 
reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la 
circumstància al Director d'Obra. 
El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra 
mal executades, les seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva 
responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director de l'Execució d'Obra ho hagin 
examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la 
totalitat de les obres mal executades. 
 
G.1.1.28 Procedència de materials, aparells i equips 
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on 
consideri oportú i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es 
preceptiu una procedència i característiques específiques en el projecte 
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el 
Contractista haurà de presentar al Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels 
materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions 
sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun d'ells. 
 
G.1.1.29 Presentació de mostres 
A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i 
equips, sempre amb l'antelació prevista en el calendari d'obra. 
 
G.1.1.30 Materials, aparells i equips defectuosos 
Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i 
característiques tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida 
o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no són els adequats 
per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instàncies del Director d'Execució de l'Obra, 
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donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o 
siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin. 
Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en 
condicions, aquesta no ha estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte del 
Contractista. 
En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, 
però acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que 
aquell determini, tret que el Contractista prefereixi substituir-los per uns altres en condicions. 
 
G.1.1.31 Despeses ocasionades per proves i assajos 
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres correran a càrrec i compte del Contractista 
Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o que no 
ofereixi les suficients garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o 
proves especificades en el projecte, a càrrec i compte del Contractista i amb la penalització 
corresponent, així com totes les obres complementàries que poguessin donar lloc qualsevol 
dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris. 
 
G.1.1.32 Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs 
com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra 
presenti bon aspecte. 
 
G.1.1.33 Obres sense prescripcions explícites 
En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant 
documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que 
dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona 
construcció. 
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G.1.1.34 Consideracions de les recepcions d'edificis i obres annexes 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, fa 
lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o 
sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la 
mateixa, quan així s'acordi per les dues parts. 
La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el 
Contractista, fent constar: 
- Les parts que intervenen. 
- La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la 
mateixa. 
- El preu final de l'execució material de l'obra. 
- La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau , 
aquestes de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes 
observats. Una vegada resolts els mateixos, es farà constar en un acta a part, subscrita pels 
signants de la recepció. 
- Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves 
responsabilitats. 
Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de 
l'Execució de l'Obra. 
El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està 
acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. 
En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou 
termini per a efectuar la recepció. 
En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies 
següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es 
contarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà 
tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no 
hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
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El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., i s'iniciarà a 
partir de la data que es subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament 
produïda segons el previst en l'apartat anterior. 
 
G.1.1.35 Recepció provisional 
Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de 
l'Obra al Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de 
Recepció Provisional. 
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i 
del Director d'Execució de l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu 
cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars 
com persones que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a 
córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i 
es donaran al Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, 
fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de 
la fiança. 
 
G.1.1.36 Documentació final de l'obra 
El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin 
intervingut en l'obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al 
Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la legislació vigent, en el cas 
d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4º del 
Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i 
Manteniment de l'Edifici. 
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G.1.1.37 Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra 
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'Execució de 
l'Obra al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu 
representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple versió que, aprovada pel director 
d'Obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel promotor del saldo resultant 
menys la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
G.1.1.38 Termini de garantia 
El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai 
haurà de ser inferior a sis mesos 
 
G.1.1.39 Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, correran a càrrec i compte del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions ocasionades per l'ús correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis 
d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec del Contractista 
 
G.1.1.40 Recepció definitiva 
La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual 
manera i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà 
l'obligació del Contractista de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin derivar dels vicis de construcció. 
 
G.1.1.41 Pròrroga del termini de garantia 
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Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en 
les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà al 
Contractista els terminis i formes en que haurien de realitzar-se les obres necessàries. De no 
efectuar-se dintre d'aquests, podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la fiança. 
 
G.1.1.42 Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit 
En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la 
maquinària, instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa sense cap 
problema. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 
anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es 
disposa anteriorment. 
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director 
d'Obra, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
G.1.2  Disposicions facultatives 
G.1.2.1 Definició i atribucions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 
38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen 
en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la 
L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva 
intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el 
capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 
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El Promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o 
per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a 
portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 
societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la 
gestió econòmica de l'edificació. 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes 
de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de 
contractes de les Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, 
per les disposicions de la L.O.E . 
El Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 
tècnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la 
titularitat del seu projecte. 
El Constructor o Contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al 
Projecte i al Contracte d'obra. 
S'ha d’efectuar especial menció que la llei assenyala com responsable explícit dels vicis o 
defectes constructius al contractista general de l’obra, sense perjudici dels drets de repetició 
d’aquest cap als subcontractistes. 
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El Director d'Obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra 
en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d'Obra. 
El Director de l'Execució de l'Obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i 
qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte 
d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici 
de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre 
de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera 
solvent l'execució de les mateixes 
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar 
assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució 
de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, 
sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 
Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, 
importadors o venedors de productes de construcció. 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació 
permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o 
part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 
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G.1.2.2 La Direcció facultativa 
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció 
d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el 
procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
 
G.1.2.3 Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses 
que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la 
major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons 
cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent 
els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui 
desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 
 
G.1.2.4 Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable. 
El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així 
com autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista 
posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el 
projectat. 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva 
globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les 
condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 
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Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, 
la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells 
s'executin i la seva ocupació. 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 
interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 
responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a 
actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a 
aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les 
condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de 
deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es 
regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si 
escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això 
segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. 
El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el 
seu Pla de Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Matèria de 
Seguretat i Salut en fase d'Execució de l'obra, deixant constància expressa en l'Acta 
d'Aprovació realitzada a aquest efecte. 
Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de 
l'obra, redactant-lo d'acord a l'especificat en l'Annex III del RD 1627/97. Còpia del mateix 
haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-lo si fos necessari. 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar 
la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la 
recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar 
el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el 
manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol 
altre document exigible per les Administracions competents. 
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El Projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i 
tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres 
i altres permisos administratius - projecte bàsic - com per a ser interpretada i poder executar 
totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament 
visades pel seu col·legi professional. 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient 
i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. 
Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, 
espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de 
sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels 
projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent 
contravenir-ho de cap manera . Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte 
complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 
professionals. 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els 
projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari 
incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser 
redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. 
Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot 
ser distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva 
responsabilitat d'aquests 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent 
en els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de 
l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en 
concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres 
tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell 
redactat, en suport paper o informàtic. 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels 
càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i 
qualsevol dels seus documents complementaris. 
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El Constructor o Contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions 
legalment exigibles per a actuar com constructor. 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans 
auxiliars necessaris. 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el 
Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre. 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció 
de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 
corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert 
en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal 
de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no 
estar en les condicions adequades. 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en 
cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents 
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les 
obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la 
legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de 
l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex 
artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva 
totalitat en la documentació de projecte A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el 
personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 
disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada 
Instal·lació d’una indústria de ferreria de ferro i d’acer inoxidable  Pàg. 65 
 
moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a 
encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i 
finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les 
actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense 
interrupció, programant-les de manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, 
Director d'Execució Material de l'Obra. 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que 
haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre 
directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu 
autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que 
es presentin malament efectuades. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa 
del Director de l'Execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no 
contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits 
per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per 
a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en 
obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una 
vegada finalitzat. 
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita 
tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 
necessàries. 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i 
una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 
documentació final d'obra executada. 
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de 
l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per 
defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements 
constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o 
estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
El Director d'Obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents intervinents en el procés constructiu. 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 
Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es 
precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la 
redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de 
la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; 
el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin 
substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament 
i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de 
les especificacions de projecte. 
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la 
correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que 
fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises 
que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està 
projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com 
signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si 
escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa 
a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els 
visats que si escau fossin preceptius. 
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 
tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i 
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d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els 
destinataris finals dels habitatges. 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del 
projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors 
de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final 
en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, 
supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud 
dels documents presentats. 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels 
agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis 
intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent 
del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del 
mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que 
haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, 
sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer 
complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en 
els articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta 
direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a 
l'adequació del construït a aquest. 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels 
Arquitectes Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, 
en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones 
que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent 
responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
 
El Director de l'Execució de l'Obra 
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i 
altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que 
s'assenyalen a continuació 
La direcció immediata de l'Obra. 
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Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de 
tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant 
que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de 
qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés 
oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels 
plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries 
que recaptés del Director d'Obra. 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant 
de manera anticipada i continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els 
treballs a efectuar. 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i 
vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat 
d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i 
replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les 
normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i 
geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 
 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i 
complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de 
l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta 
construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació 
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Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir 
eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del 
replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al 
Contractista i, si escau, als subcontractistes. 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 
l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del 
projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els 
tècnics redactors corresponents. 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als 
Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva 
plena efectivitat, i al Promotor. 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especifica't per la 
normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, 
programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les 
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, 
així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de 
Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de 
proves complementàries en cas de resultats adversos. 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les 
unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió 
entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del 
Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats 
sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les 
proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
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funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a 
la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de 
les Obres, es considerés com falta greu i, en cas que , al seu judici, l'incompliment de 
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les 
autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i 
econòmiques. 
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació 
oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 
Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, 
responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, 
si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així 
com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de 
l'obra executada 
Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i 
les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de 
part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada. 
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G.1.2.5 Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà 
facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions 
d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li 
sigui d'aplicació. 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de 
l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i 
les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de 
part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada. 
 
G.1.3  Disposicions econòmiques 
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i 
recepció de l'obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre 
les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que és en definitiva el qual té validesa. 
 
G.1.3.1 Contracte d'obra 
S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans 
d'iniciar-se les obres, evitant en tant que sigui possible la realització de l'obra per 
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administració. A la Direcció facultativa (Director d'Obra i Director d'Execució de l'Obra) se li 
facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats. 
Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil 
quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat. 
El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que 
poguessin sorgir entre les parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, 
COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és convenient que s'especifiquin i 
determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts: 
- Documents a aportar pel contractista. 
- Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 
- Determinació de les despeses d'agafades i consums. 
- Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral. 
- Responsabilitats i obligacions del Promotor. 
- Pressupost del Contractista. 
- Revisió de preus (en el seu cas). 
- Forma de pagament: Certificacions. 
- Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 
- Terminis d'execució: Planning. 
- Retard de l'obra: Penalitzacions. 
- Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 
- Litigi entre les parts. 
Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en 
cas que no existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció 
facultativa, que posarà a la disposició de les parts el present Plec de Condicions 
Econòmiques que podrà ser usat com base per a la redacció del corresponent contracte 
d'obra. 
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G.1.3.2 Criteri General 
Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 
d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
reportades per la seva correcta actuació conformement a les condicions contractualment 
establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients per al compliment diligent 
de les seves obligacions de pagament. 
 
G.1.3.3 Fiances 
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte 
d'obra: 
Execució de treballs a càrrec de la fiança 
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en 
les condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els 
ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 
seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el 
Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut. 
Devolució de les fiances 
La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, 
una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i quitança dels seus deutes causats per l'execució de 
l'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes. 
Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials 
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança 
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G.1.3.4 Preus 
L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir 
l'obra. Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i 
certifica per separat, i basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost. 
Preu bàsic 
És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra , (inclòs el seu 
transport a obra, descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i 
de la mà d'obra. 
Preu unitari 
És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos: 
Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, 
maquinària i materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra. 
Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com 
percentatge d'altres components, degut al fet que representen els costos directes que 
intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per 
a cada unitat d'obra. 
Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans 
auxiliars, igual per a cada unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors 
necessaris per a l'execució de l'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret. 
En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la 
composició i el càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basi en la determinació 
dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap 
cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o 
prestacions de serveis realitzats. 
Considera costos directes: 
La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra 
Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
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Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment 
citades. 
Han d'incloure's com a costos indirectes: 
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, 
excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d'obra o en 
partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les 
unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de 
l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució 
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les 
especificacions necessàries per a la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 
'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', al costat de la descripció del procés 
d'execució de la unitat d'obra. 
Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació 
necessària per a la seva correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat 
d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o augment de preu de la unitat d'obra 
contractada. 
Pressupost d'Execució Material (PEM) 
És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen. 
 
Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes 
del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el 
cost de l'obra sense incloure les despeses generals, el benefici industrial i l'impost sobre el 
valor afegit. 
Preus contradictoris 
Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui 
necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 
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El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 
Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el 
Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el 
contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de quinze dies hàbils des que se li comuniqui 
fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de 
preus d'ús més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte d'obra. Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la 
data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió. 
Reclamació d'augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels 
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució 
de les obres. 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació 
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el 
Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit en el Plec. 
De la revisió dels preus contractats 
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió 
de preus. 
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat 
en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista. 
Apilament de materials 
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el 
Promotor ordeni per escrit. 
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, 
sent el Contractista responsable de guardar-los i conservar-los. 
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G.1.3.5 Obres per administració 
Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen 
per a la seva realització les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un 
representant seu o mitjançant un Contractista. 
Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 
Obres per administració directa. 
Obres per administració delegada o indirecta. 
Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 
La seva liquidació. 
L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada. 
Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 
Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en 
particular, la deguda al baix rendiment dels obrers. 
 
G.1.3.6 Valoració i abonament dels treballs 
Forma i terminis d'abonament de les obres 
Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra 
establert entre les parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual 
té validesa. 
Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el 
contracte d'obra, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra 
conformades pel director d'Execució de l'Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquests. 
El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri 
d'amidament en obra incorporat en les Prescripcions en quant a l'Execució per unitat d'obra, 
l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior, podent el 
Contractista presenciar la realització de tals amidaments. 
Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director 
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d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, a fi que aquest pugui realitzar els 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 
conformitat dels quals subscriurà el Contractista. 
Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda 
aquest obligat a acceptar les decisions del Promotor sobre el particular. 
Relacions valorades i certificacions 
En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim 
formularà una relació valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons 
l'amidament practicat pel director d'Execució de l'Obra 
Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, 
els preus contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzada 
en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin imputables al Contractista, no seran 
objecte de cap certificació. 
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu 
import correspondrà al de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. 
Tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes certificacions 
parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració 
es refereix. Si la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen. 
Millora d'obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de 
més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors 
dimensions qualsevol part de l'obra o, en general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-se-
la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, 
no tindrà dret més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per 
part del Contractista. Per a això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a 
la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte. 
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Abonament de treballs especials no contractats 
Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball d'índole especial o ordinària que, per no 
estar contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera 
persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota 
classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per separat i en les 
condicions que s'estipulin en el contracte d'obra. 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així: 
Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa 
justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra 
exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en 
el Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar 
subjectes a revisió de preus. 
Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i 
abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 
Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al Contractista. 
 
G.1.3.7 Indemnitzacions Mútues 
Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització 
en relació amb termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec 
de l'última certificació, les penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors 
al perjudici que pogués causar el retard de l'obra. 
Retard dels pagaments per part del Promotor 
Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós. 
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G.1.3.8 Diversos 
Millores, augments i/o reduccions d'obra 
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització 
en relació amb termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec 
de l'última certificació, les penalitzacions establertes en el contracte d'obra, que mai seran 
inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra. 
Unitats d'obra defectuoses 
Les obres defectuoses no es valoraran. 
Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució, fins a la recepció definitiva. 
Conservació de l'obra 
El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció definitiva. 
Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor 
No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres 
sense el consentiment del mateix. 
A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució 
del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el 
contracte d'obra. 
Pagament d'arbitris 
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, 
enllumenat, etc., l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i 
per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 
Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari. 
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G.1.3.9 Retencions en concepte de garantia 
De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en 
concepte de garantia. Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i 
respondrà dels treballs mal executats i dels perjudicis que puguin ocasionar-li al Promotor. 
Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps 
designat com PERÍODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o 
mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total de la retenció. 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en 
les condicions contractades, el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà 
executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en 
el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en 
les unitats d'obra que no fossin de rebut 
La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini 
estipulat en el contracte, una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El 
promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes 
atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments o subcontractes. 
 
G.1.3.10 Terminis d'execució: Planning d'obra 
En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com 
parcials. A més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de 
l'obra on figurin de forma gràfica i detallada la durada de les diferents partides d'obra que 
haurien de conformar les parts contractants. 
 
G.1.3.11 Liquidació econòmica de les obres 
Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta 
de Liquidació Econòmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. 
En aquest acte es donarà per acabada l'obra i es lliuraran, si escau, les claus, els 
corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, així com els 
projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades. 
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Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, 
per a això serà conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director 
d'Execució de l'Obra, quedant des d'aquest moment la conservació i custòdia de les 
mateixes a càrrec del Promotor. 
La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en 
les Disposicions Generals del present Plec. 
 
G.1.3.12 Liquidació final de l'obra 
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les 
certificacions conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el 
vistiplau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en cas de desavinença o 
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G.2  Plec de condicions tècniques particulars 
G.2.1  Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte s'especifiquen les característiques 
tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre 
ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les 
seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i 
que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència 
quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document 
d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons 
l'article 7.2. del CTE: 
El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1 . 
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 
7.2.2 . 
El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3 . 
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 
aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del Director 
d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions 
exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 
dels mateixos. 
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la 
procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director 
d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 
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Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva 
ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà 
procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells 
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi 
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això 
ocasionés seran a càrrec del Contractista. 
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 
responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de 
l'obra. 
 
G.2.2  Prescripcions en quant a l’execució per unitat d’obra 
 
G.2.2.1 Moviment de terres 
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una 
profunditat de 2 m, en sòls cohesius d'argila semidura, amb medis mecànics, fins assolir la 
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió incloent-hi transport a abocador i pagament de cànon 
corresponent. Executada segons CTE, DB-SE-C. 
 
CONDICIONS PRÈVIES. 
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària. 
Plànol altimètric del solar, indicant servituds i instal·lacions que afectin als treballs 
d'excavació. 
Estudi de l'estat de conservació dels edificis mitgers i construccions pròximes que poguessin 
veure's afectades, i anàlisis del seu sistema estructural. 
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El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb l'antelació suficient, el 
començament de les excavacions. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
Excavació en successives franges horitzontals i extracció de terres. 
Repassat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. 
Càrrega a camió. 
Protecció de l'excavació davant a filtracions i accions d'erosió o ensulsiada per part de les 
aigües d'escorrentia. 
Protecció de les terres durant el transport mitjançant l'ús de tendals. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'excavació quedarà amb talls de terra estables i exempta en la seva superfície de fragments 
de roca, lloses i materials que hagin quedat en situació inestable. 
Es garantirà l'estabilitat de les construccions i instal·lacions pròximes que poguessin veure's 
afectades. 
 
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el farciment necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació 
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de farciment. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'Obra. 
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G.2.2.2 Sabata de fonamentació de formigó armat. 
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer B 500 S UNE 36068 de 50 kg/m³, 




Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de 
suport horitzontal i una superfície neta. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin 
en les mateixes. 
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
Posada en obra del formigó. 
Coronació i enrasament de fonaments. 
Curat del formigó. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
 
Monolitisme i correcta transmissió de les càrregues al terreny. 
 
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
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G.2.2.3 Estructura metàl·lica realitzada amb pòrtics 
Subministrament i muntatge de pòrtics i corretges d'acer laminat A 42 b, segons CTE DB-SE-
A / S 275 JR, segons UNE-EN 10025, en perfils laminats en calent, de les sèries IPN, IPE, 
HEA, HEB o HEM, mitjançant unions soldades, per distàncies entre recolzaments de L < 10 
m, separació de 5 m entre pòrtics i una alçària de suports de fins a 10 m. Treballat i muntat 
en taller amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i 
aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític. Inclús p/p de 
connexions a fonamentació, preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, 
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de 




Aprovació per part del Director d'Execució de l'Obra del programa de muntatge, basat en les 
indicacions de Projecte i elaborat pel muntador. 
Els soldadors han d'estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la 
norma UNE-EN 287-1:1992. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Hissat i presentació dels extrems del pòrtic mitjançant grua. 
Aplomat. 
Resolució de les unions a la base de fonamentació. 
Reglatge de la peça i ajust definitiu de les unions. 
Protecció fins a la finalització de les obres davant a accions mecàniques no previstes en el 
càlcul. 
Comprovació final de l'aplomat. 
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Reparació de defectes superficials. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Acabat superficial adequat per al posterior tractament de protecció. 
Estabilitat estructural i correcta transmissió de càrregues. 
 
G.2.2.4 Forjat de plaques de formigó pretensat 
Subministrament i muntatge de forjat constituït per plaques de formigó, suportades per 
estructura metàl·lica de perfils laminats, inclou la colocació de 6 cm de capa de compressió 
de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, armat amb malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a col·locar sobre les 
plaques. Inclús p/p de juntes i acabat superficial del formigó; elaborat, transportat i posat en 
obra segons la Instrucció EHE. 
 
CONDICIONS PRÈVIES. 
Estaran col·locats els perfils metàl·lics de suport. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig dels eixos. 
Anivellació i col·locació de les plaques. 
Encofrat dels laterals. 
Reg de la superfície base. 
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. 
Abocat, estesa i compactació del formigó. 
Cura i protecció del formigó fresc davant a pluges, gelades i temperatures elevades. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Estabilitat i indeformabilitat del conjunt 
Planitud i anivellació. 
 
G.2.2.5 Tancament de façana mitjançant fàbrica 
Execució de tancament de façana d'una fulla recolzada en el forjat de 20 cm d'espessor de 
fàbrica, de bloc buit resistent de formigó gris, sense hidrofugant, 40x20x20 cm, per revestir, 
rebuda amb morter de ciment M-5. Inclús p/p de lligades, mermes, trencaments, acer en 
perfils laminats galvanitzats en calent per subjecció de peces, formació de buits en façana, 
compostos de llinda, brancals i queixals, i execució d'encontres i punts singulars. 
 
CONDICIONS PRÈVIES. 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat 
totalment, i que està sec i net de qualsevol resta d'obra 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. 
Replanteig, planta a planta. 
Comprovació del nivell del sostre terminat i rectificació d'irregularitats. 
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pis precís per a 
paviment i instal·lacions. 
Seient de la primera filada sobre capa de morter. 
Col·locació de mires. 
Marcat de filades en les mires. 
Estesa de fils entre mires. 
Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
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Col·locació de les peces per filades a nivell. 
Formació de buits. 
Repàs de les juntes i neteja del parament. 
Col·locació dels elements metàl·lics d'acer laminat per la subjecció de algunes peces de la 
fulla. 
Protecció de l'obra de nova execució davant a cops, pluges, gelades i temperatures 
elevades. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les fàbriques quedaran monolítiques, estables enfront d'esforços horitzontals, planes i 
aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Bon aspecte. 
 
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 
 
G.2.2.6 Coberta inclinada de xapa d’acer 
Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una 
pendent major del 30%, amb plafó sandvitx lacat+aïllant+galvanitzat de 80 mm d'espessor, 
conformat amb doble xapa d'acer i perfil nervat, lacat a l'exterior i galvanitzat a l'interior, amb 
reblert intermedi de llana de roca de 40 kg/m³ de densitat, fixat a qualsevol tipus de corretja 
estructural (sense incloure). Inclús p/p de solapes, encerclament de buits, accessoris de 
fixació, aiguafons, carener, acabaments laterals, junts d'estanqueitat, encontres especials 
amb paraments verticals i elements de fixació. 
 
CONDICIONS PRÈVIES. 
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La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels llistons, i el seu dimensionament 
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Delimitació dels buits d'il·luminació i ventilació. 
Neteja i presentació dels plafons. 
Col·locació dels plafons. 
Emboetat, reglatge i subjecció de les xapes mitjançant cargols autorroscants. 
Execució d'encontres especials i acabaments. 
Protecció fins a la finalització de les obres davant a accions mecàniques no previstes en el 
càlcul. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Estanquitat a l'aigua. 
Lliure dilatació de tots els components metàl·lics. 
 
G.2.2.7 Enrajolat de rajoles ceràmiques 
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de 
rajoles ceràmiques de gres esmaltat 2-3 (terra sense junt (tipus 2), terres trànsit per els 
vianants moderat (tipus 3), ús sense cap requisit addicional), de 33x33 cm, esteses sobre 
una capa de 4 cm de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 armat amb mallat ME 
10x10 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE 36092, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús 
exclusiu per a interiors, C0 sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb 
beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb 
la mateixa tonalitat de les peces. Inclús formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada 
no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu 
cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport. 
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CONDICIONS PRÈVIES. 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, 




Neteja i comprovació del grau de humitat de la base. 
Replanteig de nivells. 
Col·locació del xarxat. 
Estesa de la capa de morter. 
Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. 
Aplicació de l'adhesiu. 
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. 
Reblert de les juntes de moviment. 
Rejuntat. 
Eliminació i neteja del material sobrant. 
Neteja inicial del paviment al finalitzar l'obra. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Planitud. 
Absència de celles i bon aspecte. 
G.2.2.8 Fals sostre registrable de plaques d’escaiola 
Subministrament i muntatge de cel ras registrable, constituït per plaques d'escaiola fissurada, 
suspeses del sostre mitjançant una perfileria vista blanca estàndard, comprenent perfils 
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primaris, secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre, mitjançant barres d'acer 
galvanitzat. Inclús p/p d'accessoris de fixació, completament instal·lat. 
 CONDICIONS PRÈVIES. 
Els paraments verticals estaran acabats, i totes les instal·lacions situades sota forjat estaran 
degudament amatents i fixades a ell. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig dels eixos de la trama modular. 
Anivellació i col·locació dels perfils perimetrals. 
Replanteig dels perfils principals de la trama. 
Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. 
Anivellació i suspensió dels perfils principals i secundaris de la trama. 
Col·locació de les plaques. 
Protecció de l'element fins a la finalització de l'obra davant a impactes, fregaments i/o taques 
ocasionades per altres treballs. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Estabilitat i indeformabilitat del conjunt 
Planitud i anivellació. 
 
G.2.2.9 Paviment continu de Formigó 
Formació de paviment continu de formigó amb acabat superficial arremolinat a màquina, 
previ abocat, estesa i allisat d'una base de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot, de 10 cm d'espessor, armat amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 
6 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a col·locar sobre esplanada existent amb índex 
CBR>5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de preparació de la 
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base, juntes i acabat superficial del formigó; elaborat, transportat i posat en obra segons la 
Instrucció EHE. 
CONDICIONS PRÈVIES. 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el que 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i 
canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. 
Replanteig dels junts de formigonat. 
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
Reg de la superfície base. 
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. 
Abocat, estesa i compactació del formigó. 
Realització de la textura superficial. 
Execució de juntes. 
Cura i protecció del formigó fresc davant a pluges, gelades i temperatures elevades. 
Protecció del ferm davant al trànsit pesat fins que transcorri el temps previst. 
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G.2.2.10 Tanca amb malla metàl·lica 
Formació de tanca mitjançant tancat de fil de coure ondulat A-40 de 12x12 mm de llum de 
malla i filferro de 2,0 mm, de 1 m d'alçària, retancada amb tub metàl·lic rectangular de 
25x25x1,5 mm i pals intermedis cada 2,6 m de tub galvanitzat de 60x60x1,5 mm, 
completament muntat sobre muret de 1 m d'alçària de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc 
buit resistent de formigó gris, sense hidrofugant, 40x20x20 cm, per revestir, rebuda amb 
morter de ciment M-5 recolzat sobre fonamentació de formigó HA-25/B/20/IIa armat amb 
acer B 500 S UNE 36068. Inclús p/p d'excavació, arrebossat en ambdues cares amb morter 
de ciment M-5, peça superior de coronació, execució de trobades, pilastres de arriostrament, 
peces especials i accessoris, segons NTE-FFB, rebut de pals amb morter de ciment M-5, 
tensors i grupelles. 
 
CONDICIONS PRÈVIES. 
Es realitzarà un estudi de la possible existència de servituds, elements enterrats, xarxes de 
servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que puguin resultar afectades per les obres a iniciar. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Excavació de la rasa per fonamentació. 
Abocat del formigó de neteja. 
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
Abocat, vibratge i curat del formigó. 
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. 
Replanteig dels murs a realitzar. 
Col·locació i aplomat de mirres en les cantonades. Marcat de les filades i estesa dels fils 
entre elles. Col·locació de ploms fixes en les arestes. Col·locació de les peces per filades a 
nivell. 
Protecció de l'obra de nova execució davant a pluges, gelades i temperatures elevades. 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
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Marcat de la situació dels pals i tornapuntes. 
Col·locació dels pals. 
Abocament del morter per a agarri de pals. 
Aplomat i alineació de pals i tornapuntes. 
Arrebossat de paraments. 
Col·locació d'accessoris. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt. 
Protecció davant a cops. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Monolitisme del conjunt. 
 
G.2.3  Prescripcions sobre verificacions de l’edifici acabat 
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, en l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé 
sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 
proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la Direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable. 
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Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import
  
  
            
  
  
1. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
  
          
  
m2 Esbrossada i neteja del terreny, amb 
medis mecànics. Compren els treballs 
necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o 
urbanització: arbres, plantes, calcinals, 
brolla, brossa, fustes caigudes, runes, 
brosses o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no 
menor que l'espessor de la capa de 
terra vegetal, considerant com mitja 25 
cm. Inclús transport de la maquinària, 
càrrega a camió sense incloure 
transport a abocador. 




Es mesurarà, en projecció horitzontal, 
la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, 
entre cares interiors d'arquetes o altres 
elements d'unió. 
                
    
      
      
m3 Excavació de terres a cel obert per 
formació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en sòls 
cohesius d'argila semidura, amb medis 
mecànics, fins assolir la cota de 
profunditat indicada en el Projecte. 
Inclús transport de la maquinaria, 
retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió incloent-hi transport a 
abocador i pagament de cànon 
corresponent. 




Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
                
    12,00 1,80 1,80 1,10 42,77     
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    11,00 1,20 1,20 1,00 15,84      
    3,00 1,80 3,00 1,10 17,82      
    1,00 149,00 0,40 0,40 23,84      
    14,00 3,20 0,40 0,40 7,17 107,44   1578,23
    
     
      
m Instal·lació i muntatge de connexió de 
servei general de sanejament, per 
l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials a la xarxa general del 
municipi, formada per canonada de 
PVC llis sèrie SN-4, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m² segons UNE-EN 
1401-1, de 200 mm de diàmetre 
interior, amb unió en copa llisa pegada 
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i 
anivellada mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 
cm per sobre de la generatriu superior 
de la canonada, amb les seves 
corresponents juntes i peces 
especials. Inclús demolició i aixecat 
del ferm existent i posterior reposició 
amb formigó en massa HM-20/P/20/I. 
Sense incloure l'excavació prèvia de la 
rasa, el posterior farciment principal de 
la mateixa ni la seva connexió amb la 
xarxa general de sanejament. 
Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
1,00 12,00    87,00   1044,00
    
     
      
m3 Formació de farciment a cel obert amb 
terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació; i compactació en 
tongades successives de 30 cm 
d'espessor màxim mitjançant equip 
manual format per taula vibrant, fins a 
assolir un grau de compactació no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda 
en l'assaig Proctor Normal, realitzat 
segons NLT-107 (no inclòs en aquest 
preu). Fins i tot càrrega, transport i 
descàrrega a peu de tall dels àrids a 
utilitzar en els treballs de reblert i 
humectació dels mateixos. 
          
  3,77  
  
Volum mesurat sobre els plànols de 
perfils transversals del Projecte, que 
defineixen el moviment de terres a 
realitzar en obra. 
1,00 14,30 39,00 0,30 167,31 167,31   630,76
  TOTAL CAPITOL 1 
            
  4046,79
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2. FONAMENTACIONS 
            
  
m3 Formació de capa de formigó de 
neteja i anivellament de fons de 
fonamentació, de 10 cm d'espessor, 
mitjançant l'abocament amb cubilot de 
formigó en massa HM-10/B/20/I 
fabricat en central en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada. 
Elaborat, transportat i posat en obra 
segons la Instrucció EHE.           
  7,26  
  
Superfície mesurada sobre la 
superfície teòrica de l'excavació, 
segons documentació gràfica de 
Projecte.                 
    12,00 1,80 1,80 0,10 3,89     
    11,00 1,20 1,20 0,10 1,58     
    3,00 1,80 3,00 0,10 1,62     
    1,00 149,00 0,40 0,10 5,96     
    14,00 3,20 0,40 0,10 1,79 14,84  107,77
    
m3 Formació de sabata de fonamentació 
de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocada amb 
cubilot, amb una quantia aproximada 
d'acer B 500 S UNE 36068 de 50 
kg/m³, elaborat, transportat i posat en 
obra segons la Instrucció EHE 
          
  137,07  
  
Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte .                 
    12,00 1,80 1,80 1,10 42,77     
    11,00 1,20 1,20 1,00 15,84     
    3,00 1,80 3,00 1,10 17,82 76,43   
             10475,99
    
m3 Formació de biga trava per allligat de 
la fonamentació, realitzada amb 
formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central i abocada amb cubilot, amb 
una quantia aproximada d'acer B 500 
S UNE 36068 de 60 kg/m³, elaborat, 
transportat i posat en obra segons la 
Instrucció EHE. 
14,00 3,20 0,40 0,40 7,17   136,06  
    
1,00 149,00 0,40 0,40 23,84   
    
  
Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte . 
            
31,01 4218,95
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Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import
Ud. Subministrament i muntatge de placa 
d'ancoratge d'acer A 42 b, segons 
NBE-EA-95 / S 275 JR, segons UNE-
EN 10025 en perfil pla, de 650x750 
mm i espessor 35 mm, amb quatre 
garrots soldats d'acer corrugat B 400 
SD UNE 36065 de 32 mm de diàmetre 
i 100 cm de longitud total. Treballat i 
muntat en taller, amb preparació de 
superfícies en grau SA21/2 segons 
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació 
posterior de dues mans d'imprimació 
amb pintura de mini electrolític, 
excepte en la zona en que han de 
realitzar-se soldadures en obra, en una 
distancia de 100 mm des de la vora de 
la soldadura. Inclús p/p de trepant 
central, preparació de cantells, 
soldadures, talls, platines, peces 
especials, escapçadures i reparació en 
obra de quants retocs i/o desperfectes 
s'originin per raons de transport 
manipulació o muntatge, amb el 
mateix grau de preparació de 
superfícies i imprimació. 
16,00       270,00 4320,00
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Ud. Subministrament i muntatge de 
placa d'ancoratge d'acer A 42 b, 
segons NBE-EA-95 / S 275 JR, 
segons UNE-EN 10025 en perfil pla, 
de 450x450 mm i espessor 18 mm, 
amb quatre garrots soldats d'acer 
corrugat B 400 SD UNE 36065 de 
20 mm de diàmetre i 30 cm de 
longitud total. Treballat i muntat en 
taller, amb preparació de superfícies 
en grau SA21/2 segons UNE-EN 
ISO 8501-1 i aplicació posterior de 
dues mans d'imprimació amb 
pintura de mini electrolític, excepte 
en la zona en que han de realitzar-
se soldadures en obra, en una 
distancia de 100 mm des de la vora 
de la soldadura. Inclús p/p de 
trepant central, preparació de 
cantells, soldadures, talls, platines, 
peces especials, escapçadures i 
reparació en obra de quants retocs 
i/o desperfectes s'originin per raons 
de transport manipulació o 
muntatge, amb el mateix grau de 
preparació de superfícies i 
imprimació. 
9,00       195,00 1755,00
Ud. Subministrament i muntatge de 
placa d'ancoratge d'acer A 42 b, 
segons NBE-EA-95 / S 275 JR, 
segons UNE-EN 10025 en perfil pla, 
de 300x300 mm i espessor 15 mm, 
amb quatre garrots soldats d'acer 
corrugat B 400 SD UNE 36065 de 
14 mm de diàmetre i 30 cm de 
longitud total. Treballat i muntat en 
taller, amb preparació de superfícies 
en grau SA21/2 segons UNE-EN 
ISO 8501-1 i aplicació posterior de 
dues mans d'imprimació amb 
pintura de mini electrolític, excepte 
en la zona en que han de realitzar-
se soldadures en obra, en una 
distancia de 100 mm des de la vora 
de la soldadura. Inclús p/p de 
trepant central, preparació de 
cantells, soldadures, talls, platines, 
peces especials, escapçadures i 
reparació en obra de quants retocs 
i/o desperfectes s'originin per raons 
de transport manipulació o 
muntatge, amb el mateix grau de 
preparació de superfícies i 
imprimació. 
2,00       160,00 320,00
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m2 Formació de paviment continu de 
formigó amb acabat superficial 
arremolinat a màquina, previ abocat, 
estesa i allisat d'una base de formigó 
armat HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central i abocada amb cubilot, de 10 
cm d'espessor, armat amb malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, 
acer B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a 
col·locar sobre esplanada existent amb 
índex CBR>5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. 
Inclús p/p de preparació de la base, 
juntes i acabat superficial del formigó; 
elaborat, transportat i posat en obra 
segons la Instrucció EHE. 
 54,00 21,00  1134,00
  
14,31 16227,54
  TOTAL CAPITOL 2 
            
  37425,24
    
            
    
  3. ESTRUCTURES 
            
    
m2 Subministrament i muntatge de pòrtics 
i corretges d'acer laminat A 42 b, 
segons NBE-EA-95 / S 275 JR, 
segons UNE-EN 10025, en perfils 
laminats en calent, de les sèries IPN, 
IPE, HEA, HEB o HEM, mitjançant 
unions soldades, per distàncies entre 
recolzaments de 10 < L < 15 m, 
separació de 5 m entre pòrtics i una 
alçària de suports de fins a 5 m. 
Treballat i muntat en taller amb 
preparació de superfícies en grau 
SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i 
aplicació posterior de dues mans 
d'imprimació amb pintura de mini 
electrolític. Inclús p/p de connexions a 
fonamentació, preparació de cantells, 
soldadures, talls, peces especials, 
escapçadures i reparació en obra de 
quants retocs i/o desperfectes 
s'originin per raons de transport, 
manipulació o muntatge, amb el 
mateix grau de preparació de 
superfícies i imprimació. Segons NTE-
EAF/EAS/EAV i NBE-EA-95. 
 39,00 14,00  546,00
  
67,34 36767,64
                    
Kg Acer A 42 b / S 275 JR en rases 
d'escala, perfils laminats en calent 
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o 
HEM, peces simples, estructura 
soldada 
 1    
  
1,45 1885,00
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m2 Sostre de llosa pretensada, horitzontal, 
cantell 60 cm; TT60-249-16 de formigó 
HP-45/P/16/Iia. Amb capa de 
compressió de 6cm de formigó armat 
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot; acer B 400 SD 
UNE 36065   




Formació de sostre de llosa 
pretensada, horitzontal, cantell 60 cm; 
TT60-249-16 de formigó HP-
45/P/16/IIa. Amb capa de compressió 
de 6cm de formigó armat HA-
25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot; acer B 400 SD 
UNE 36065 Rematada en vora de 
forjat de perfil metàl.lica L 60x60. 
Elaborat, transportat i posat en obra 
segons la Instrucció EHE. 
      
      
    
      
      
m2 Formació de sostre de llosa 
pretensada, horitzontal, cantell 30 cm; 
TT30-249-16 de formigó HP-
45/P/16/IIa. Amb capa de compressió 
de 6cm de formigó armat HA-
25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot; acer B 400 SD 
UNE 36065 Rematada en vora de 
forjat de perfil metàl.lica L 60x60. 
Elaborat, transportat i posat en obra 
segons la Instrucció EHE. 
2,00 5,00 8,50  85,00 
  
91,00 7735,00
    
      
      
m2 Formació de muntant d'escala o rampa 
de llosa de formigó armat de 15 cm 
d'espessor, amb esglaonat de formigó; 
realitzada amb formigó armat HA-
25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot, amb una quantia 
aproximada d'acer B 400 SD UNE 
36065 de 18 kg/m²; elaborat, 
transportat i posat en obra segons la 
Instrucció EHE. Encofrat i desencofrat 
de la llosa inclinada, amb puntals, 
sotaponts i taulons de fusta, 




        
      
  TOTAL CAPITOL 3 
            
 99652,95
Pàg. 104  Annex H. Pressupost  
 
 
Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import
  4. ALBANYILERIA 
            
    
m2 Execució de tancament de façana 
d'una fulla recolzada en el forjat de 30 
cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit 
resistent de formigó gris, sense 
hidrofugant, 40x20x30 cm, per revestir, 
rebuda amb morter de ciment M-5. 
Inclús p/p de lligades, mermes, 
trencaments, acer en perfils laminats 
galvanitzats en calent per subjecció de 
peces, formació de buits en façana, 
compostos de llinda, brancals i 
queixals, i execució d'encontres i punts 
singulars. 




Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de 
superfície major de 3 m² 
2,00 39,00 12,00  936,00
  
   
    
2,00 14,00 10,00  280,00
      
    
          
    40006,40
    
     
      
m2 Partició d'una fulla de 10 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit 
resistent de formigó gris, sense 
hidrofugant, 40x20x10 cm, per revestir, 
rebuda amb morter de ciment M-5. 
1,00 99,00 3,00  297,00
  
12,10 3593,70
         
  
   
m2 Enfoscat maestrat 2,00 39,00 12,00  936,00   11,80  
 Enfoscat maestreat amb morter de 
ciment de dosificació M-20a (1:3) en 
parametre vertical exterior, acabat 
fratasat. 
2,00 14,00 10,00  280,00
    
14348,80
    
     
      
m2 Enfoscat maestrat fratassat de morter 
M-2,5 en paràmetres verticals 




Enfoscat maestreat amb morter de 
ciment de dosificació M-20a (1:3) en 
parametre vertical interior, acabat 
fratasat. 
2,00 14,00 10,00  280,00
      
    
1,00 54,00 3,00  162,00




                
m2 Enfoscat maestrat fratassat de morter 
M-2,5 en paràmetres verticals 




Enfoscat maestreat amb morter de 
ciment de dosificació M-20a (1:3) en 
parametre vertical interior, acabat 
fratasat. 
2,00 14,00 10,00  280,00
      
    
1,00 54,00 3,00  162,00
    
15557,62
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m Formació graó LCH 24x11.5x4  16,00  
    
11,52  184,32
  
Formació de graó amb maó cerámic 
buit de 24x11.5x4 cm., rebut amb 
morter de ciment fet en obra M-5a 
(1:6), inclus replanteig, nivelació, part 
proporcional de mermes.                 
                
m Rev graó cr mf <1.10 e2 
  
16,00  
    
54,88  878,08
  
Revestiment d'esglaó amb pedra 
calcària crema ivori, amb petjada de 
<1.10 m., cara i cants polits, pareda de 
15 cm., cara polida, longitud menor de 
1.10 m., presos amb morter de ciment 
M-5a (1:6), fins i tot farcit de juntes 
amb lechada de ciment acolorida amb 
la mateixa tonalitat de les peces, 
eliminació de restes i neteja, según 
NTE/RSR-19.                 
    
      
      
m. Bimbell de pedra  10,67
    
    18,40 196,33
  
Bimbell de pedra granítica llaurada 
amb teixidura apomazada en cares 
vistes de 31x3/4 cm. en secció 
rectangular, rebuda amb morter de 
ciment CEM II/A-P32,5R i sorra de riu 
1/6, i/anivellació, seient, rejuntado, 
segellat de juntes, llaurat de cants 
vists i neteja                 
                
m2 Enrajolat amb gres esmaltat 3-1, 
20x20 cm, col·locat en paraments 
interiors amb morter cua convencional 
(A1) blanc, sense junta (separació < 3 
mm).            
27,00 19,58 528,66
                
m2 Fals sostre realitzat amb plaques 
d'escaiola llisa de 100x60 cm., 
sustentat amb espart i pasta d'escaiola 
3,00 8,50 8,50    216,75 10,06 2180,51
  TOTAL CAPITOL 4 
            
 93032,03
    
          
    
  
5. COBERTA 
                
m2 Cobertura amb panells multicapa de 
xapes d'acer de 0.5 mm. galvanització 
i escuma de poliuretano de 40 kg/m3, 
fins i tot tapajunts i accessoris de 
fixació. Medidi en veritable 
magnitud.fins i tot p.p de limatesas 
,limahoyas i trobades i canalons segun 
projecte   
39,00 14,00    546,00 33,45 18263,70
  
  
                
  TOTAL CAPITOL 5 
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6. CARPINTERIA 
            
   
Ut. Porta de pas cega, d'una fulla de 
203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat 
directe, per envernissar, de pi país, 
model amb motllura recta; bastiment 
de base de pi país de 90x35 mm; 
galzes de MDF rexapat de pi país de 
90x20 mm; tapajunts de MDF rexapat 
de pi país de 70x10 mm. 
10,00
        
  148,90 1489,00
  
  
                
 Ut. 
Porta metàl·lica tallafocs pivotant d'una 
fulla de 80x205 cm, EI2 60 
homologada, acabat galvanitzat 
sendzimir. 
4,00       213,48 853,92
 
   
m2 Porta enrotllable sense llinda de 5x5 
m., formada per fulles construïda amb 
sòcol de xapa plegada d'acer 
galvanitzat sendzimer de 0,8 mm., 
perfils i barrots verticals d'acer laminat 
en fred, guia inferior, topalls, 
cubreguías, tiradors, pasadores, pany, 
equip motriu monofásico amb velocitat 
d'obertura de 0,20 m/s., armari 
metàl·lic estanc per a components 
electrònics de maniobra, accionament 
ultrasónico a distància, polsador 
interior obertura/tanqui/atur, receptor, 
emissor bicanal, fotocélula de 
seguretat, i altres accessoris 
necessaris per al seu funcionament, 
elaborada en taller, ajustament i 
muntatge en obra  
2,00       1900,00 3800,00
m2 Acristallament amb vidre doble, 
conjunt format per vidre interior incolor 
+ càmera d'aire deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i segellat 
perimetral (junta plàstica) + vidre 
exterior incolor, 4/6/6 mm d'espessor, 
fixada amb encunyat mitjançant 
suports perimetrals i laterals, segellat 
en fred amb silicona sintètica incolora 
(no acrílica), compatible amb el 
material suport. Fins i tot corts del 
vidre i col·locació de junquillos. 
     18,34 18,26 334,89
                    
m2 Subministrament i muntatge de 
carpinteria d'acer inoxidable, en porta 
practicable d'una fulla , perfilería sense 
guia de persiana i certificat de 
conformitat, herratjes de penjar i 
obertura, juntes de acristalamiento de 
EPDM, tornillería d'acer inoxidable, 
elements d'estanqueïtat, accessoris i 
utillatges de mecanitzat homologats. 
Fins i tot p/p de premarco d'alumini, 
arpes de fixació, segellat perimetral de 
juntes per mitjà d'un cordó de silicona 
neutra i ajustament final en obra. 
     18,34 179,00 3282,86
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m. Tancat de 1,50 m. d'altura realitzat 
amb malla simple torsió galvanitzada 
en calenta de trama 40/14, tipus 
Teminsa i pals de tub d'acer 
galvanitzat per immersió de 48 mm. de 
diàmetre, p.p. de pals de cantó, 
tornapuntes, tornapuntas, tensors, 
grupillas i accessoris, muntada i/ 
replanteig i rebut de pals amb formigó 
HM-20/P/20/I de central.            
154,00 7,21 1110,34
                    
  TOTAL CAPITOL 6 





                
  
7. FONTANERIA       
      
  
  
            
   
Ut. Instal·lació interior de fontaneria per a 
cambra de bany amb dotació per a: 
vàter, lavabo senzill, dutxa, realitzada 
amb canonada de polipropileno 
copolímero (PP.C) per a la xarxa 
d'aigua freda i calenta que connecta la 
derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels 
aparells sanitaris, amb els diàmetres 
necessaris per a cada punt de servei. 
Fins i tot claus de cambra humida per 
al cort del subministrament d'aigua de 
seient pla en muntatge encastat, p/p 
de derivació particular, accessoris de 
derivacions i elements de subjecció. 
Totalment muntada, conexionada i 
provada, sense incloure ajudes d'ofici 
de paleta. Inclou: El transport i 
moviment vertical i horitzontal dels 
materials en obra, fins i tot càrrega i 
descàrrega dels camions. Replanteig 
del recorregut de les canonades i de la 
situació de les claus. Col·locació i 
fixació de canonades i claus. Proves 
de servei. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada d'enderrocs a abocador. 
Part proporcional de andamiajes i 
mitjans auxiliars. Criteri de 
mesurament de projecte: unitat 
projectada, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
4,00        201,6
5
806,60
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m Subministrament i muntatge de baixant 
de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329), 
de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm 
d'espessor, amb sistema d'unió per 
endoll encolat, fixada als murs 
mitjançant abraçadores metàl·liques, 
amb les seves corresponents peces 
especials d'entroncament i derivació, 
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials en l'interior de l'edifici, amb 
ventilació secundària connectada a la 
baixant cada dues plantes. Totalment 
muntada, conexionada i provada.  
          
66,00 12,62 832,92 
Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import 
Ud Subministrament i instal·lació interior 
d'evacuació per a cambra de bany 
amb dotació per a: vàter, lavabo 
senzill, dutxa, banyera, bidé, realitzada 
amb canonada de PVC llis, sèrie B 
(UNE-EN 1329) per a la xarxa de 
desguassos que connecten l'evacuació 
de cadascun dels aparells sanitaris 
amb la baixant, amb els diàmetres 
necessaris per a cada punt de servei. 
Fins i tot p/p de derivacions 
individuals, connexions, accessoris i 
elements de subjecció. Totalment 
muntada, conexionada i provada, 
sense incloure ajudes d'ofici de paleta. 
4,00      223,5
4 
894,16 
    
Ud Subministrament i instal·lació de 
Termos elèctric per al servei d'A.C.S., 
mural vertical, capacitat 200 l, potència 
2400 W. Inclús suport i ancoratges de 
fixació, claus de tall d'esfera i tirantets 
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a 
la sortida. Totalment muntat, instal·lat, 
connexionat i comprovat. 
1,00      422,0
0 
422,00 
              
Ud Captador solar tèrmic complet, partit, 
per a instal·lació individual, per a 
col·locació sobre coberta plana, 
compost per: un panell de 
1160x1930x90 mm, superfície útil total 
2,02 m², dipòsit de 200 l, grup de 
bombament individual, centraleta solar 
tèrmica programable. 
1,00      3364,
00 
3364,00 
  TOTAL CAPITOL 7               6319,68 
    
     
      
  
8. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
            
    
  
  
            
    
Ud Subministrament i instal·lació de xarxa 
de connexió a terra per a estructura 
metàl.lica de l'edifici composta per 108 
m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la 
línea principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat 
mínima de 80 cm, 60 m de cable 
1,00      968,7
0 
968,70 
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conductor de coure nu recuit de 35 
mm² de secció per a la línia d'enllaç de 
presa de terra d'els pilars metàl.lics a 
connectar i 4 piques per xarxa de 
presa de terra formada per peça d'acer 
courat amb bany electrolític de 15 mm 
de diàmetre i 2 m de longitud, 
soterrada a una profunditat mínima de 
80 cm. Inclús punt de separació 
piqueta-cable, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. 
Totalment muntada, connexionada i 
provada segons REBT, ITC-BT-18 i 
ITC-BT-26. 
Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import
Ud Subministrament i instal·lació en 
peanya prefabricada de formigó armat 
de caixa de protecció i mesura, 
intensitat 160 A per 1 comptador 
trifàsic, formada per armari d'envoltant 
aïllant de polièster reforçat amb fibra 
de vidre, precintable, autoventilat i 
amb espiell transparent i resistent als 
raigs ultraviolats, per facilitar la lectura 
del comptador. Normalitzada per 
l'empresa subministradora i preparada 
per connexió de servei subterrània. 
Inclús elements de fixació, equip 
complert de mesura, borns de 
connexió, bases tallacircuits i fusibles 
per protecció de la derivació individual. 
Totalment muntada, connexionada i 
provada, segons REBT i ITC-BT-13.   
56,85     1,00 1150,
00
1150,00
    
          
    
m  Subministrament i instal·lació de línia 
general d'alimentació soterrada, que 
enllaça la caixa general de protecció 
amb la centralització de comptadors, 
formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x70+2G35 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 KV, sota tub 
protector de polietilè de doble paret de 
160 mm de diàmetre, col·locat sobre 
llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre 
de la generatriu superior de la 
canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les 
rases. Totalment instal·lada, 
connexionada i provada segons el 
REBT, la ITC-BT-14 i la guia tècnica 
d'aplicació corresponent (GUIA-BT-
14), sent la instal·lació i posada en 
obra dels tubs de protecció segons el 
prescrit en les normes UNE 20460-5-
523, ITC-BT-19, ITC-BT-20 i ITC-BT-
21, sense incloure ajudes de ram de 
paleta.   
15,00       56,85 852,75
    
  
         
Pàg. 110  Annex H. Pressupost  
 
 
Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import
Ud Subministrament i instal·lació elèctrica 
completa de distribució i iluminació 
interior d'una nau industrial c amb un 
grau de electrificación elevada i 
mecanismes sèrie mitja. Fins i tot tubs 
de protecció de PVC flexibles, tendit 
de cables en el seu interior, caixes de 
derivació amb tapes i regletas de 
connexió, caixes d'encastar amb 
cargols de fixació, mecanismes 
elèctrics i quants accessoris siguin 
necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, 
conexionada i provada, sense incloure 
ajudes d'ofici de paleta. Inclou: El 
transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, fins i 
tot càrrega i descàrrega dels camions. 
Replanteig i traçat de conductes. 
Col·locació i fixació de conductes. 
Conexionado de tubs i accessoris. 
Estesa de cables. Conexionado de 
cables. Col·locació de mecanismes. 
Proves de servei. Eliminació de restes, 
neteja final i retirada d'enderrocs a 
abocador. Part proporcional de 
andamiajes i mitjans auxiliars. Criteri 
de mesurament de projecte: unitat 
projectada, segons documentació 
gràfica de Projecte.  
1,00      11800,00 11800,00
    
     
      
  TOTAL CAPITOL 8 
            
  14771,45
    
            
    
  
9. PINTURA 
            
   
m2 Preparació i pintat de paraments 
verticals interiors mitjançant pintura 
plàstica blanca, llisa. Fins i tot p/p 
d'escatat i neteja del suport, mà de 
fons, plastecido, repàs parcial de fons i 
dues mans d'acabat           
530,27 3,11 1649,12
                  
m2 Preparació i protecció d'elements 
metàl·lics mitjançant l'aplicació de 
pintura intumescent de resines de 
polimerització especials fins 
aconseguir una resistència al foc de 30 
minuts, amb un espessor mínim de 
400 micres. Inclús p/p de rascat 
d'òxids, neteja superficial i aplicació 
d'una ma d'imprimació anticorrosiva 
sintètica donada a brotxa o pistola, 
amb un rendiment no menor de 
l'especificat per el fabricant           
315,00 12,43 3915,45
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Formació en façanes de revestiment 
continu, impermeable a l'aigua de 
pluja, amb morter monocapa Cempral 
Rustic "WEBER CEMARKSA", acabat 
raspat, color sorra, compost de calç, 
ciment blanc, àrids de granulometría 
compensada, additius orgànics i 
inorgànics i pigments minerals, 
espessor del morter 15 mm,. Fins i tot 
p/p de preparació de paraments, 
col·locació de malla en les trobades de 
suports de diferent naturalesa, 
execució d'especejaments segons 
plànols, formació d'arestes, mochetas i 
llindes, col·locació i retirada de 
junquillos i andamiaje. 
2,00 14,00 10,00  280,00 
    
29913,60
  TOTAL CAPITOL 9              35478,17
    
            
   
  
10. CONTROL DE QUALITAT I 
ASSAIG             
  
Ud Assaig sobre una mostra de barres 
d'acer corrugado amb determinació de: 
secció mitja equivalent, 
característiques geomètriques del 
corrugado, doblegat simple, doblegat-
desdoblegat, límit elàstic, càrrega de 
trencament, allargament en 
trencament i identificació del fabricant, 
segons EHE.            
5,00 138,88 694,40
                
Ud Assaig complert sobre una mostra de 
formigó fresc, incloent: mesura de 
seient de con d'Abrams, fabricació de 
3 provetes, curat, recapçat i 
trencament a compressió, segons 
EHE.           
3,00 44,20 132,60
                    
Ud Estudi geotècnic del terreny en sòl mig 
(argiles, margues) amb un sondeig fins 
a 10 m prenent 1 mostra inalterada i 1 
alterada (SPT), una penetració 
dinàmica mitjançant penetròmetre 
dinàmic (DPSH) fins a 10 m i 
realització dels següents assaigs de 
laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric; 2 
de límits d'Atterberg; 2 d'humitat 
natural; densitat aparent; resistència a 
compressió; Proctor normal; C.B.R.; 
contingut en sulfats.           
1,00 1925,00 1925,00
                    
  TOTAL CAPITOL 10              2752,00
    
            
   
  
11. SEGURETAT I SALUT 
            
   
Ud Subministrament del conjunt 
d'elements de protecció individual pels 
treballadors segons l'estudi bàsic de 
seguretat i salut, segons R.D. 773/97. 
Homologats i marcats amb certificat           
1,00 1050,00 1050.00
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CE. 
Ut. Concepte P.ig. Llarg Ample Alt Parcial Quantitat Preu Import
Ud Subministrament, muntatge, 
instal·lació i desmuntatge del conjunt 
d'elements de protecció col.lectiva 
segons l'estudi bàsic de seguretat i 
salut, segons R.D. 773/97. 
Homologats i marcats amb certificat 
CE.           
1,00 4670,00 4670,00
  TOTAL CAPITOL 11               5720,00
                    
  12. VARIS I IMPREVISTS                 
Ud Varis i imprevists 
          
1,00 10000,00 10000,00
                    
   TOTAL CAPITOL 12               10000,00 
                    
                  
  TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL                338333,03
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H.2 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Condicionament del terreny  4.046,79 
Fonamentacions  37.425,24 
Estructures  99.652,95 
Albanyileria  93.032,03 
Coberta  18.263,70 
Carpinteria  10.871,01 
Fontaneria  6.319,68 
Instal·lació elèctrica  14.771,45 
Pintura  35.478,17 
Control de qualitat i assaig  2.752,00 
Seguretat i salut  5.720,00 
   
TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL  328.333,03 
   
Despeses generals. 13%   42.683,29 
Benefici industrial. 6%  19.699,98 
   
I.V.A. 16%  62.514,61 
   
TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRATA  453.230,92 
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Honoraris d'enginyeria  
Redacció del projecte  27.193,85
Direcció d'obra  11.330,77
  
TOTAL HONORARIS  38.524,63
  
TOTAL PRESSUPOST GENERAL  491.755,54
 
